

























ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Обществена поръчка за събиране на оферти с обява с предмет: „Строителен надзор по смисъла на ЗУТ обект реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

	ЗБУТ
	Здравословни и безопасни условия на труд

	ЗООС
	Закон за опазване на околната среда

	ЗОП
	Закон за обществените поръчки

	ЗУТ
	Закон за устройство на територията

	МРРБ
	Министерство на Регионалното развитие и благоустройството

	НВС
	Номенклатура на видовете строежи

	РДНСК
	Регионалната дирекция за национален строителен контрол

	СМР
	Строително-монтажни работи


1. Място на изпълнение.
гр. Априлци, Република България

2. Възложител

Община Априлци, гр. Априлци 5641, ул. „Васил Левски“ № 109.

3. Финансиращ орган

За инвестиционния проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“ за който е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финаносва помощ BG06RDNP001-7.001-0070-C01/23.05.2019 г., по процедура с референтен № BG06RDNP001-7.001 – „Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ”. 
4. Обща информация за проекта

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обекти: 

· улица " Отдих ", кв. Острец от ОК 177 до ОК 111 в гр. Априлци;

· улица „Чуклата“, кв. "Ново село" в гр. Априлци ;

· улица "Вълко Йонков", кв. "Ново село" в гр. Априлци;

· улица „Ново село“, кв."Ново село" в гр. Априлци;

· улица „Търговска“, кв. "Ново село" в гр. Априлци;

· улица „Пастуханска“, кв. "Зла река" в гр. Априлци;

· улица „Радевска“, кв. "Зла река" в гр. Априлци;

· улица „Хризантема“, кв. „Ново село“ в гр. Априлци.
Основната цел на изпълняваните дейности е да се избере изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във връзка по време на извършването на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци“.

  Целите на настоящата обществена поръчка са:

· Осъществен строителен надзор съгласно изискванията на действащото законодателство;

· Качествено изпълнение на СМР;

· Засилен контрол върху прилагането на здравословни и безопасни условия на труд.
5. Обекти на инвестиционния проект
5.1. КАТЕГОРИЯ  НА СТРОЕЖА/ОБЕКТА:

Всички обекти са втора гупа, IV  (ЧЕТВЪРТА),  категория, съгласно чл. 8, ал.1, т.2 от Наредба № 1 /30.07.2003 г. за НВС  на МРРБ –улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.
5.2. СИТУАЦИЯ:

Обектите са ситуирани в  Община Априлци: гр. Априлци. 
5.3. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА: 

     личната мрежа на територията на Община Априлци играе главна роля в живота на местните жители, тъй като осигурява основната транспортна свързаност на територията на общината. Ето защо е от изключително значение уличната мрежа на територията на Община Априлци да е в добро състояние, за да се осигурява безпрепятствена и безопасна връзка с близките и по-отдалечените населени места. Инвестиционният проект предвижда извършването на реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици в гр. Априлци:
· улица " Отдих ", кв. Острец от ОК 177 до ОК 111 в гр. Априлци (дължина: 1094,26 м.);

· улица „Чуклата“, кв. "Ново село" в гр. Априлци (дължина: 250,74 м.);

· улица "Вълко Йонков", кв. "Ново село" в гр. Априлци (дължина: 388,21 м.);

· улица „Ново село“, кв."Ново село" в гр. Априлци (дължина: 357,60 м.);

· улица „Търговска“, кв. "Ново село" в гр. Априлци (дължина: 357,360 м.);

· улица „Пастуханска“, кв. "Зла река" в гр. Априлци (дължина: 232,95 м.);

· улица „Радевска“, кв. "Зла река" в гр. Априлци (дължина: 380,33 м.);

· улица „Хризантема“, кв. „Ново село“ в гр. Априлци (дължина: 480,15 м.).

Улиците са с обща площ на уличните платна 19 313,00 кв. м. и с обща площ на прилежащите тротоари 7 427,08 кв. м.
Освен пътната настилка, интервенцията на улиците ще включва полагане на бордюри, тротоари, отводняване и хоризонтална маркировка. По време на строително-ремонтните работи се предвижда временна организация и безопасност на движението чрез поставяне на съответните пътни знаци.  
5.4. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:  
	
	Обект
	ед. м
	    к-во

	Ремонт на улица " Отдих ", кв. Острец от ОК177 до ОК111
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	625,00

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	8 448,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци,кв."Ново село" ул."Чуклата"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	375,00

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	1 208,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци кв."Ново село",ул."Вълко Йонков"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	1 166,67

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	1 750,00

	 Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци кв."Ново село", ул."Ново село"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	1 072,92

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	1 792,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци кв."Ново село", ул."Търговска"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	302,08

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	750,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци,кв."Зла река", ул."Пастуханска"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	927,08

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	1 094,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци кв."Зла  река",ул."Радевска"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	1 520,83

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	1 875,00

	Реконструкция на улична мрежа гр.Априлци,кв."Ново село", ул."Хризантема"
	 
	 

	 
	„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари“
	кв.м.
	1 437,50

	 
	„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“
	кв.м.
	2 396,00


5.5. СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ: 

Към момента на обявяване на обществената поръчка, и за двата обекта на интервенция са  налични следните документи:
· Одобрени инвестиционени проект по смисъла на ЗУТ за всички обекти – Приложение 1, към настоящата техническа спецификация;
· Разрешения за строеж – Приложение 2, към настоящата техническа спецификация;
6. Резултати  от настоящата обществена поръчка

Основните резултати, които ще бъдат получени в резултат от изпълнение на анстоящата обществена поръчка са:

· Изпълнен строителен надзор съгласно изискванията на ЗУТ, на обекти: улици в гр. Априлци.
· Изготвени актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. по време на строителството;
· Осигуряване на безопасност по време на строителството;
· Използване на качествени материали и спазване на количествените параметри на проекта;
7. Обхват на обществена поръчка

Консултантът ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на ЗУТ върху строително-ремонтните работи във връзка с изпълнение на строително ремонтните работи във връзка с изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:
· Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж;

· Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга;

· Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът.

· Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

· Изготвя и представя на Възложителя технически паспорт за обекта и окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят:
· извършва преглед на договора с изпълнителите в рамките на проекта (авторски надзор, документи на техническия ръководител на обекта и координатора по безопасност и здраве, удостоверения за вписване в Камарата на строителите в РБ за  съответната категория строеж, застраховки и др.)

· упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове;

· извършва проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя на договора за строителство /бивш акт обр.19/;

· осигурява съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), по време на строително-монтажните дейности;

· осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него (ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
· осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
· осъществява контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 п, изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.). В тази връзка извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 2 ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в строежа, за да се осигури спазването на изискването на чл. 169а, ал. 1 и на наредбата по чл. 169а, ал. 2 от ЗУТ, вкл. извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект във фаза работен проект технически показатели и енергийни характеристики, както и с техническата документация за продуктите от офертата на строителя и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка за съответния строеж;
· следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
· осигурява необходимата организация за ефективна консултантска, надзорна дейност и комуникацията в и на своя екип по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките, свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗУТ;
· по време на изпълнение на строителните и монтажни работи осигурява постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, като се задължава да използва екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с упражняване на строителен надзор;
· проверява за/удостоверява присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности;
· изпълнява задължения като страна в строителния процес в съответствие с Наредба № 1/2007 г. за обследване на аварии в строителството;
· създава необходимата организация за провеждане на необходимите проби и изпитания.
· участва при изготвянето и подписването на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;
· изпълнителят заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството;
· при необходимост внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;
· участва при съставяне на констативни актове, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежите от Изпълнителя на строително- монтажните дейности на Възложителя;
· оказва съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, прави (регистрира) искане за издаване на разрешение за ползване на обекта, като се представят окончателен доклад и други, съгласно изискванията на ЗУТ;
· съставя техническия паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5/28.12.2006 г. Техническият паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат “doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD носител;
· изготвя окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, след приключване на строителните и монтажни работи. Докладът се представя на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD или еквивалентен носител; 
· контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
· подготвя и предава за одобрение на възложителя месечен доклад за отчитане на извършената работа до пето число на месеца, за извършената работа в предходния месец;
· присъства на всички заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им;
· контролира задължителното изпълнение на заповедите на проектанта на строежа, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допуска действия от страна на строителя, които биха довели до неспазване на изработения от проектанта, съгласуван и одобрен инвестиционния проект на строежа; 
· взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с Възложителя;
· в рамките на 2 (два) работни дни изпълнителят изготвя писмено констатации, които представя на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени, приложение към основния файл с констатации, съдържащо доказателствен снимков материал – монтаж върху хартиен носител на местата, където са установени проблемите.
Изброените документи в т. 7 не следва да се считат за ограничаващи. Предмет на поръчката са и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи.
8. Приложими нормативни документи

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата на обществената поръчка, се регламентират от ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и настоящата документация за участие.
Изпълнението на задълженията на Изпълнителя по настоящата обществена поръчка трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативни актове, а именно:
· Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
· Правилник за изпълнение и предаване на строителни и монтажни работи за съответните видове работи;
· Закони, правилници и наредби, регламентиращи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
· Действащите технологични спецификации за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти [image: image1.jpg]
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