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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА И СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ  

Целта на възлаганата обществената поръчка е да се гарантира законосъобразно 

изпълнение на СМР и въвеждането на обектите в експлоатация.  

Място на изпълнението на обществената поръчка е Вътрешна водопроводна 

мрежа кв.Острец, гр.Априлци . 

Вътрешната водопроводна мрежа е строена 60-те години на миналия век и е с 

дължина 11,5 км. Изградена е с етернитови тръби с диаметри 80 мм, 100 мм., 150 мм., и 

200, мм които са силно амортизирани, което от своя страна води до ежедневни аварии и 

прекъсване водоподаването на два от кварталите на града. Загубите по мрежата са над 

90%, което прави ремонтите икономически необосновани. 

Изпълнение на строително-монтажни работи ще се изпълни на три етапа , както 

следва :   

1 етап: Реконстукция на част от ВВМ на кв.Острец – обхват: ул.“Русалийски 

проход“, ул.“Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) и 

ул.“Смолян“  ; 

2 етап: Реконструкция на външни водопроводни връзки до НВ „Събевци“ в ПИ 

52218.815.334, НВ “Почивни станции Острец“в ПИ 52218.811.378 и НВ“Ново село“ в 

ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м.“Боевци“  в ПИ 52218.853.59 ; 

3 етап: Реконструкция на вътрешна водопродна мрежа кв. Острец по ул.“Мара 

Гидик“, ул.“Ковашка“ и ул.“Събевска“ . 

2 . ОБХВАТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ  ДЕЙНОСТИ  : 

В рамките на предмета на поръчката ще бъдат:  

- Изготвен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект. 

Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на 

чл.142 от  ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие при реализацията и 

изпълнението на проекта и технически паспорт. 

 - Упражняване на строителен надзор. Строителният надзор носи отговорност за 

дейностите и задълженията си като участник в инвестиционния процес, 

регламентирани  в чл.168 от ЗУТ, и другите приложими разпоредби на 

законодателството. Строителният надзор ще се изпълнява в обхват съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
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продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове. Той ще подписва 

всички актове и протоколи за откриване на строителна площадка и по време на 

строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение. Гарантиране качеството на вложените 

материали също ще следва да се осигури от строителния надзор. След приключване на 

СМР лицето, упражняващо строителен надзор, ще изготви окончателен доклад и 

технически паспорт на строежа. 

3. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

1. Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната 

документация със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142 от 

Закона за устройство на територията 

След изготвянето на проектната документация, същата ще бъде предоставена 

своевременно на Консултанта за изготвяне експертно писмено становище по 

проектните разработки от Техническия инвестиционен  проект и оценка за 

съответствието на проектната документация със съществените изисквания към 

строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна». 

 Оценката обхваща проверка за съответствие със: 

1. предвижданията на подробния устройствен план; 

2. правилата и нормативите за устройство на територията; 

3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 

съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно 

нормативен акт, ако за обекта има такива; 

8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост 

от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на 

строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг 

специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в 

проекта; 

9. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда 

по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда. 
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На основание чл. 142, ал. 6 от ЗУТ, оценката за съответствие се извършва като 

комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант. 

Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се 

подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на 

фирмата Консултант, извършила оценката за съответствие. Комплексният доклад за 

оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата Консултант и от 

всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. 

За изготвянето на Оценката за съответствието на част „Конструктивна“ на 

инвестиционния проект във фаза работен проект, Консултантът трябва да разполага с 

физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, включено 

в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник“, или в 

еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - 

членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо технически контрол, 

подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на 

инвестиционния проект. 

2. За дейностите в обхвата на услугата /строителен надзор по време на 

строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически 

паспорт и окончателен доклад/: 

• Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с 

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите 

нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, 

както и на извършените СМР); 

• Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията 

на Законовите разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г. с 

последващите изменения и допълнения); 

• Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния 

процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени 

материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за 

липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне; 

• Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с 

действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за 

спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и 

в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа; 
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• Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на 

Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

• Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР; 

• Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в 

експлоатация; 

• Управление на изпълнението на Строежа ; 

• Заверка на екзекутивната документация; 

• Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с 

който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, 

ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора; 

• Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 

• Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 

5/28.12.2006 г.; 

• Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение 

за ползване на Обекта; 

• Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени 

скрити Дефекти през гаранционните срокове; 

• Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в 

договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и 

законовите разпоредби. 

• Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и да извършва 

координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически 

правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. 

за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на 

консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор. 

Консултантът е длъжен да: 

- действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и 

експедитивност и незабавно да информира в писмен вид възложителя за възникнали 

обстоятелства, които изискват решение от негова страна; 

- поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална 

отговорност, съгласно изискването на чл. 171, ал. 1 от Закона за устройството на 

територията и с параметри не по-малки от определените в Наредбата за условията и 

реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /ДВ бр.17 от 2004 

год./ за времетраенето на Договора 

mailto:е-mail-apriltsi1976@abv.bg


 

ОБЩИНА АПРИЛЦИ 
 

Гр.Априлци,ул.“Васил Левски“ № 109, тел.06958/2222,факс 06598/2285, е-mail-apriltsi1976@abv.bg 

5 

 

5 

- съставя и организира подаването от името на възложителя всички 

необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните 

органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 

- представя на възложителя междинни доклади и окончателен отчет под 

формата на доклади за извършения строителен надзор по време на изпълнение на 

строително – монтажните работи за обекта, съдържащ минимум: списък на основните 

дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, 

съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има 

такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.  

- информира незабавно в писмен вид възложителя за възникнали 

обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно настоящия Договор, 

Договора с изпълнителя на СМР или Законовите разпоредби, включително при 

получаване на информация или искане от изпълнителя на СМР или при неизпълнение 

от страна на изпълнителя на СМР и възникнали проблеми при изпълнението на проекта 

и за предприетите мерки за тяхното решаване. 

- изгради качествена система за контрол и на тази база прави преоценка на 

Плана на строителите за осигуряване на качество и на Работната им програма; 

- съгласува Работната програма на строителите и методите за изпълнение на 

работите;  

- проверява Плана за безопасност и здраве на строителите; 

- провежда регулярни срещи за напредъка на работите, включително и да 

води протоколи на обсъжданията и изготвя месечни отчети за прогреса на работите;  

- предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя 

и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да 

възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи и 

прекъсване или забавяне на напредъка на работите. 

- провежда регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на 

изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и 

добрите инженерни практики; 

- следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на 

резултатите от изпитванията за контрол на качеството; 

- носи отговорност за щети, които  са нанесени на възложителя и на други 

участници в строителството, и солидарна отговорност със изпълнителя по договора за 

строителство за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрени проекти; 

- изготвя  и представя на възложителя Технически паспорт на Строежа по 

смисъла на чл. 176 б, ал. 2 от ЗУТ в 3 (три) оригинална на хартиен носител и в 1 (един) 
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екземпляра на електронен носител, Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от 

ЗУТ в 3 (три) оригинална на хартиен носител и в 1 (един) екземпляра на електронен 

носител, както и извършва геодезическо заснемане за осигуряване на Удостоверение по 

чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) при необходимост. 

- окомплектова и съхранява цялата документация относно Строежа до 

съставянето на Констативен акт, обр. 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. 

- извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено 

извършване на строителния надзор на обекта, съобразно нормативните изисквания. 

-  отговаря за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от 

неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. 

Горното изброяване е примерно и неизчерпателно. Предмет на поръчката са и 

всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или 

необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните 

строителни работи. 

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са 

следните: 

 Изготвен Комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал. 1, 

т. 1-5 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5, от ЗУТ за изготвения 

инвестиционнен проект. 

 Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор, 

регламентирани в действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към 

него, отнасящи се до строителния процес. 

 Управление и координация на строителния процес и упражняване на 

строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, 

така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти, изискванията на българското законодателство и Възложителя. 

 Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско 

законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация. 

 Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, 

сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи. 

 Издадено разрешение за ползване на обекта. 

Докладване 

Отчитането на работата на Изпълнителя – Консултант ще се извършва чрез 

изготвяне и представяне на доклади  за извършената дейност. За периода на изпълнение 

на обектите, Изпълнителят следва да изготви и внесе в следния брой екземпляри:  
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- в четири екземпляра – три на хартиен носител и един на електронен носител - 

Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със 

съществените изисквания за строежите; 

- в четири екземпляра – три на хартиен носител и един на електронен носител - 

Окончателен доклад и технически паспорт след завършване на строителните работи (по 

чл. 168, ал. 6 от ЗУТ); 

- в един на хартиен и един на електронен носител – междинни доклади. 

Ред за приемане на изпълнение по договора: 

1. Приемането на изготвения Комплексен доклад за оценка за съответствието на 

инвестиционния проект с основните изисквания към строежите се удостоверява с 

подписването на протокол.  

2. Приемането на окончателния доклад и техническия паспорт за обекта се 

удостоверява с подписването на протокол.  

3. Възложителят може да откаже да приеме съответен резултат от изпълнение, 

след неговото разглеждане, когато е налице пълно неизпълнение или забавено, 

некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения от страна на 

Изпълнителя, както и да откаже заплащането на съответното дължимо възнаграждение, 

докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и 

уговорени работи. 

4. Времето от предаването на съответен резултат от изпълнението на договора, 

през което Възложителят организира приемането му, до съставянето и подписването на 

съответните протоколи, които го удостоверяват, не може да се счита за забава от страна 

на Изпълнителя. 

 

Срокове за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на поръчката е до издаване на разрешение за ползване на 

етапите, като цяло, а отговорностите на избрания изпълнител са съгласно чл. 168, ал. 7 

от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР определени 

от чл. 20 от Наредба 2 ДВ 72/15.08.03 и включва: 

 

- Времетраенето на изпълнение на строителен надзор (СН) и упражняване на 

контрол по изпълнените строително-монтажни работи – до получаване разрешение за 

ползване.  

 

Максималният срок определен от Възложителя за изпълнение на 

инженеринга (проектиране и строителство) на обект е  670 календарни дни.  
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Срок за отговорностите по чл. 168, ал. 7 от ЗУТ до изтичане на гаранционните 

срокове за съответните видове СМР. Гаранционния срок съгласно чл. 20 от Наредба № 

2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 

изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му; 

 Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

 Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., 

бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.  

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящата поръчка. 

 

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение 

и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в 

количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.  

 

 

 

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ: 

Изложението на цялостния подход за изпълнение на поръчката трябва да 

съдържа следните елементи: 

- Последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, 

като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на 

строителните и монтажни процеси, свързаните с тях подготвителни дейности и 

правилната последователност за документирането им, в съответствие с графика за 

изпълнение и действащата нормативна уредба. 

- Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие с 

графика за изпълнение и действащата нормативна уредба. 
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- Организационна структура показваща, че участникът разбира отлично задачите 

за изпълнението на договора, обезпечавайки необходимите дейности за реализация на 

поръчката с конкретни задължения и отговорности на експертите в екипа; Следва да се 

представи разпределение на човешките ресурси и отговорностите, с конкретно описани 

функции за изпълнение на задачите на всеки от отделните специалисти по 

специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, в 

съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба.  

- Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно 

дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, 

Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. 

- С цел гарантиране на по-добро качество на влаганите продукти, следва да са 

посочени стъпки и мерки по упражняването на контрол, както върху строителните 

материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, 

така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, 

начин на влагане, изпитания и др., като за обосноваване на ефективността на мерките, 

същите следва да са съпроводени с посочване на: съдържание и обхват на мярката, 

конкретни лица, ангажирани с изпълнението й, както и конкретните задължения на тези 

лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на 

предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. 
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