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Д О К Л А Д  

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община 

Априлци за провеждане на договаряне с участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без обявление с предмет: „Ремонт на Общински път LOV2003 / път 

ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на 

Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път ІІІ-607 – Гробищен парк”; Общински път LOV3016 

/ път ІІІ-3505-Дебнево-Велчево-м.Мачковци; Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - 

кв."Видима"; Ремонт на ул. "Старо Скандало" и ул. "Лъката" - с. Скандало" и "Ремонт на улица 

с идентификатор 52218.513.142 по кад.карта на гр.Априлци”. 

Днес, 28.08.2015 год., на основание чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 92а, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки и в изпълнение на Заповед № 301 / 27.08.2015 г. на Кмета на община 
Априлци, в качеството му на Възложител, 

Председател: адв.Павлин Петков – адвокат ЛАК; 

и членове: 

1. Донка Иванова Чорбаджийска – Старши специалист „ТСУ”; 

2. Марко Пенов Пенов – Главен експерт “Общинска собственост”; 

Резервни членове на комисията: 

1. Стела Савова Драганова – Гл.специалист „Програми и проекти”; 
ДОКЛАДВА: 

На 28.08.2015 г. от 11:30 часа в административната сграда на община Априлци, на 

основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

поканата, комисията проведе договаряне с участника „Пътприбор" ООД, гр.София за 

определяне условията на договор за изпълнение на строително монтажни работи на обекти:  

„Ремонт на Общински път LOV2003 / път ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница от км.0+000 до 

км.1+100 , на участъка до 1+520; Ремонт на Общински път LOV2009 кв.“Зла река“/ път ІІІ-

607 – Гробищен парк”; Ремонт на Общински път LOV3016 / път ІІІ-3505-Дебнево-Велчево-

м.Мачковци”. 

Направените предложения и постигнатите договорености с участника са отразени в 

протокол, съставен и подписан на 28.08.2015 г. от членовете на комисията и от участващият в 

договарянето - инж.Александър Николов в качеството му на Управител. 

В резултат на проведените преговори бяха постигнатите следните договорености: 

За Обект: "Ремонт на Общински път LOV2003 / път ІІІ-607-кв.Острец- м.Маришница 

от км.0+000 до км.1+100 , на участъка до 1+520" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 

обекта: Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ 

пласт – 103,9 кв.м. и Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване неплътна 

асфалтобетонова смес със средна деб 4 см - изравнителен пласт – 45 тона. 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътприбор" ООД, гр.София. Цената на допълнителното строителство в размер на 13 771,50 

(осем хиляди и сто лева и 66 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлаганата от участника цена е 

съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение за този 

обект в размер на 16 558 (шестнадесет хиляди петстотин петдесет и осем) лв., с включен ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни; 

За Обект: "Ремонт на Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - 

Гробищен парк" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 

обекта: Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетоновата настилка със средна 

дебелина 4см, чрез студено битумно изкърпване – 639,19 кв.м. и Полагане на тънкослойна 
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студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт – 420 кв.м. 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътприбор" ООД, гр.София. Цената на допълнителното строителство в размер на 10 952,67 

(десет хиляди и деветстотин петдесет и два лева и 67 стотинки) лв. без включен ДДС. 

Предлаганата от участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може 

да осигури за изпълнение за този обект в размер на 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет 

и три) лв., с включен ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни; 

За Обект: "Ремонт на Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път ІІІ - 607/ - 

Гробищен парк" 

- Видове и количества допълнителни строителни работи необходими за завършване на 

обекта: Доставка, превоз, машинно полагане и уплътняване плътна асфалтобетонова смес със 

средна дебелина 5 см - локални ремонти – 659,58 кв.м. 

-  Единичните цени за изпълнение на строителните работи са съгласно ККС на Участника 

„Пътприбор" ООД, гр.София. Цената на допълнителното строителство в размер на 10 157,53 

(десет хиляди и сто петдесет и седем лева и 53 стотинки) лв. без включен ДДС. Предлаганата от 

участника цена е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за 

изпълнение за този обект в размер на 13 143 (тринадесет хиляди сто четиридесет и три) лв., с 

включен ДДС. 

- Срокът за изпълнение на строителството е 15 /петнадесет/ календарни дни; 

 

В резултат на проведените преговори и на основание чл. 92а, ал. 5 от ЗОП комисията 

предлага следното: 

Сключване на договор с единственият участник - „Пътприбор" ООД, гр.София, със 

седалище: гр.София – 1680, район р-н Красно село ул.”Дойран” № 9, вх.А, представлявано от 

Александър Димитров Николов в качеството му на Управител. 

Комисията счита, че направените от горепосочения участник предложения, както и 

постигнатите договорености за определяне условията на договора, съответстват на обявените 

от възложителя изисквания. 
Настоящия доклад, съставен на 28.08.2015 г. и протокол съставен на 28.08.2015 г. от 

комисия, назначена със Заповед № 301 / 28.08.2015 г. на Кмета на община Априлци се предава 

на възложителя за вземане на решение по чл. 92а, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

КОМИСИЯ:   

   

Председател: ………/ П /………   

адв.Павлин Петков   

   

Членове:   

………………/ П /…………….   

Донка Иванова Чорбаджийска   

   

   

………………/ П /…………….   

Марко Пенов Пенов   

 

 

 


