

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА АПРИЛЦИ
ИНЖ.ТИХОМИР МИХАЙЛОВ КУКЕНСКИ

ДОКЛАД

По.67, ал.1 от ППЗОП

От комисията за в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ”, назначена със Заповед № 488 от 14.02.2020 г. на Кмета на Община Априлци

На 14.02.2020 г. приключи работата на назначената със Заповед № 48 от 14.02.2020 г. на Кмета на Община Априлци комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ”, в състав:

Председател: Марко Пенев Пенев – Главен експерт “Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт”;

и членове:

1. Красимир Николаев Колев – Главен специалист „Програми и проекти“;
2. Добромир Тихомиров Теодосиев – Директор дирекция „ФСДАПИО” и Гл.счетоводител;

Резервен член:

1. Инж.Христо Стоянов Делийски – Специалист „ОИЗГ”;

Комисията е проведе преговори от страна на определените длъжностни лица на 14.02.2020 г., за което е съставен протокол, отразяващ работата на комисията за провеждане на процедура пряко договаряне по Закона за обществените поръчки.

За обществената поръчка е публикувано Решение № 34 от 03.02.2020 г. в електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под № 957815 на 03.02.2020 г. В обявения срок за подаване на оферти в деловодството на Община Априлци е постъпила една оферта.

Участникът в процедурата публично състезание подал оферта на хартиен носител е:

Участник № 1 – „Плот Арх“ ЕООД, гр.София с оферта, постъпила на 24.07.2019 г. в 11:36 часа, с Вх. № 1;

След като установи, че участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи, комисията реши да допусне „Плот Арх“ ЕООД до провеждане на договарянето.

Комисията пристъпи към преговори с участника за определяне на условията на договора, съобразно представения проект.

В хода на обсъждането участникът не направи бележки и предложения по проекта на договора. В тази връзка всички клаузи на предложения от възложителя проект на договор бяха приети и същите остават непроменени.

Комисията попита участника дали ще направи промени в предложения в офертата му срок за изпълнение, както и в предложената цена. Участникът посочи, че се придържа към направените в офертата си предложения и не желае да ги променя.

След извършване на описаните действия комисията изготви протокол, в който са отразени постигнатите договорености, с което договарянето приключи.

УВАЖАЕМИ ИНЖ КУКЕНСКИ,

Комисията прави следното предложение за сключване на договор с:

Участник № 1 – „Плот Арх“ ЕООД, гр.София;

Към настоящия доклад прилагаме всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения и гр., както и цялата документация за проведената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доработка на инвестиционен проект във фаза "Работен проект" за обект: Средно училище "Васил Левски“, гр. Априлци с идентификатор ПИ 52218.530.231, УПИ I, кв. 16, по РП на гр. Априлци и за осъществяване на задължителен авторски надзор, съгласно ЗУТ”

Председател:/П/.....

Марко Пенев Пенев

Членове:

...../П/.....

Добромир Тихомиров Теодосиев

...../П/.....

Красимир Николаев Колев

**Забележка: подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД*